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De acuerdo con la invitacién recibida asisti a las siguientes juntas de las cuales se
describen su desarrollo:

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En Cumplimiento con lo dispuesto en el Articulo No. 38 De La Ley De Obra Publica Del Estado De

Nayarit, se formula la Minuta De Junta De Aclaraciones, relacionada con la Licitacién Publica No.
DGIUV-LP-2026-005, correspondiente a la obra: CONSERVACION Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA CARRETERA RUIZ - ZACATECAS, TRAMO RUIZ A SAN PEDRO
IXCATAN EN EL ESTADO DE NAYARIT. (PRIMERA ETAPA).

Siendo las 14:00 horas en el lugar y fecha citados, en relacion con el procedimiento de contratacién
de la licitacién de la OBRA mencionada; se reunieron en las Oficinas de la Secretaria de
Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col. Burdcrata Federal; El acto fue presidido por
el ARQ. OSCAR ADRIAN FRAGOZA AGUILLARES, en su caracter de Jefe del Departamento de
Concursos y Precios Unitarios, en representacion de la M.V. CLAUDIA RAQUELA ARAUJO
GOMEZ, Secretaria de Infraestructura, de conformidad con lo estipulado por el articulo 42 fraccién Il
del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, quien declaré el inicio del acto, ante las
personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones que se
consideren necesarias en la preparacion de la licitacién en cuestién y que forman parte integrante
del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no

manifestaron alguna duda al respecto de la presente licitacién, porparte de esta Secretaria se emiten
las siguientes:

ACLARACIONES
1. Deberan de entregar en el sobre de la propuesta econémica el “CD”, que se entregd en la
compra de las bases de licitacién, conteniendo los planos y el catédlogo de conceptos, mismo
que deberan de regresar lleno de manera digital en formato de Excel y de manera impresa,
asimismo debera contener programa de obra y explosion de insumos.

2. Atodasla empresas participantes en el presenta proceso de licitacion se le comunica que se
hacen las siguientes fe de erratas:

En la convocatoria a la licitacion: TEMPO DE EJECUCION dice: 60 Dias
Debe decir:

En la convocatoria a la licitacion: TIEMPO DE EJECUCION dice: 160 Dias

En la convocatoria a la licitacién dice:

NUMERO DE LICITACION | FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE
TERMINACION
DGIUV-LP-2026-005 09 DE MARZO DE 2026 07 DE MAYO DE 2026 |




10.

Debe decir:

NUMERO DE LICITACION | reepa ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE
TERMINACION
DGIUV-LP-2026-005 09 DE MARZO DE 2026 15 DE AGOSTO DE 2026

A todas la empresas participantes en el presenta proceso de licitacion se le comunica que se
hacen las siguientes fe de erratas:

En las Bases de licitacion en el punto 1.2- PLAZOS dice:

PLAZO DE EJECUCION: 60 dias Naturales
FECHA DE INICIO: 09 de Marzo de 2026
FECHA DE TERMINACION: 07 de Mayo de 2026

En las Bases de licitacion en el punto 1.2- PLAZOS debe decir:

PLAZO DE EJECUCION: 160 dias Naturales
FECHA DE INICIO: 09 de Marzo de 2026
FECHA DE TERMINACION: 15 de Agosto de 2026

Atodas las empresas licitantes en el presente proceso de licitacion, se les informa que deberan
de considerar para la elaboracién de su propuesta que el plazo de ejecucion sera de 160 dias
calendario, tomando como fecha de inicio el 09 de marzo de 2026 y fecha de término 15 de
agosto de 2026.

La empresa que resulte ganadora debera entregar a la firma del contrato en el Area Ejecutora,
el catalogo de conceptos en formato FUCO de manera digital, mismo que fue entregado en
forma digital en la compra de las bases de licitacién.

A todas las empresas licitantes se les informa que deberan de considerar que todos los gastos
que se generen en su analisis de indirectos deberan ser comprobables.

Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberan de anexar la constancia de
visita expedida por la direccién ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido, pero
conocer el sitio de los trabajos.

Se les informa a todas las empresas participantes que deberan entregar balance anual
actualizado y auditado por un contador publico autorizado por el SAT, el cual debera presentar
copia del registro emitido por dicho organismo y copia de la cedula profesio nal.

Se le informa a la empresa que resulte ganadora que deberd entregar previo a la firmd del
contrato, y acorde a lo requerido porel articulo 32-D, la opinién positiva del cumplimiento ante
el SAT, asi como la opinién positivadel cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social ante el IMSS.



11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

En Su propuesta deberan considerar 1 (Un) letrero alusivo a la obra, cuyo costo debera de
incluirse dentro de su andlisis de costo deindirectos, (croquis anexo), el cual debera permanecer
por tiempo indefinido y tendra que estar instalado desde el inicio de la obra,

Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el suministro e instalacién de una placa
informativa en la que se indica que la misma fue ejecutada con recursos publicos del Gobiemo
del Estado, misma que debera estar protegida poruna lona hasta la inauguracion de Ia obray
sera colocada en el lugar designado por el Area ejecutora.

El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 26 de
febrero de 2026 a las 14:00 hrs., en un sobre cerrado que contendra porseparado la propuesta
técnica y econémica, en la sala de juntas de esta Secretaria,

Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementacién
de medidas de proteccion Yy seguridad que se requieran vy las erogaciones que se generen por
el pago a personal calificado con equipo necesario y demas que se requiera para la ejecucion
de los trabajos. (Laboratorio y Brigada de Topografia) cuando se requiera en el proceso de la
obra.

Se recomienda para facilitar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, asi como las
revisiones posteriores, presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamafio
Carta en orden con los separadores de las bases; foliar todas las hojas que integran la
proposicion de manera consecutiva con foliador mecéanico (no deberan foliarse los
separadores), iniciando en la primera hoja de la proposicién técnica (No. 0001) y terminando en
la Ultima hoja de la proposicién econémica, asimismo la empresa que resulte ganadora debera
entregar la propuesta técnica-econémica escaneada en formato PDF en una memoria y debera
de entregarlo a la firma del contrato; no serd causa de desechamiento, el no acatar las

recomendaciones indicadas en este punto.

En este acto se hace entrega de Protocolo para la obra en proceso de construccidon generado
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en la
realizacion de los trabajos, cuyos gastos ocasionados deberan de considerar en analisis de
costos indirectos.

Deberan integrar dentro del sobre de Ia propuesta técnica, las bases de licitacién entregadas,
conteniendo las especificaciones, formatos y demas anexos debidamente firmados.

Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, un oficio en donde manifiesten
conocer el contenido de los planos digitalizados los cuales servirdn para la elaboracién de su
propuesta.

En caso de cambios o modificaciones sustanciales al proyecto, la empresa contratista debera
hacer los cambios y presentar los planos definitivos, cuyo costo debera de incluirse dentro de
su analisis de costo de indirectos.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo mas dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 14:30 horjas del
dia de su inicio, firmando de conformidad las personas que intervinieron, \

POR LOS FUNCIONARIOS



No. NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA

FIRMA DE LOS
RESPONSABLE A QUE PERTENECE D NN A e ST EaTEe

ARQ. OSCAR ADRIAN FRAGOZA AGUILLARES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS S
Y PRECIOS UNITARIOS

ING. OSCAR ALEJANDRO CAMPOS GONZALEZ

2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE sl
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL
ING. EDWIN JOVANY RIVERA DIAZ
3 REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE S|
PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD
. C. JOSE ANTONIO VERA MARTINEZ
SI
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
C.P. JORGE ARIEL VAZQUEZ CASTRO
5 SHBG
TESTIGO SOCIAL
POR LOS LICITANTES
No. NOMBRE DE LAS EMPRESAS FIRMA

EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. NESTOR ARTURO OCEGUEDA RODRIGUEZ

ACTA DE RECEPCION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS NUMEROS 24 FRACCION 1Y 40
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL ACTA DE
RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACION PUBLICA No. DGIUV-LP-
2026-005, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSERVACION Y OBRAS COMPLEMENTARI 2
DE LA CARRETERA RUIZ - ZACATECAS, TRAMO RUIZ A SAN PEDRO IXCATAN Eb
ESTADO DE NAYARIT. (PRIMERA ETAPA).

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 26 DE FEBRER

2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO, UBICADA EN CALLE EUCALIPTO No. 70 COL. BUROCRATA FEDERAL EN ESTA
CIUDAD, LAS PERSONAS FiSICAS, MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS CUYOS NOMBRES
Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO
LA CELEBRACION DEL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES DE LA
LICITACION PUBLICA ESTATAL No. DGIUV-LP-2026-005, DE CONFORMIDAD CON LO



ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 24 FRACCION | Y ARTICULO 36 PARRAFO I, DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ARQ. OSCAR ADRIAN FRAGOZA AGUILLARES EN SU
CARACTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS, EN
REPRESENTACION DE LA M.V. CLAUDIA RAQUELA ARAUJO GOMEZ SECRETARIA DE

LOS SIGUIENTES:

1. SICNAY, S.A. DE C.V. (NO SE PRESENTO)
2. EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ACTO SEGUIDO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 FRACCION
| DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REALIZO LA RECEPCION DEL
SOBRE CERRADO QUE CONTIENE LA DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA QUE
FORMULO EL LICITANTE, ASI COMO LOS ANEXOS QUE LA COMPLEMENTAN, A
CONTINUACION SE EFECTUO LA APERTURA, REVISANDO QUE CUMPLIERA DE MANERA
CUANTITATIVA CON LOS REQUISITOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS PARA ESTA
LICITACION, DANDOSE POR ACEPTADA YA QUE SATISFACIO CON LOS REQUERIMIENTOS
SOLICITADOS Y SENALADOS EN LAS BASES DE LICITACION.

NO SE DESECHO LA PROPUESTA.

ENSEGUIDA SE PROCEDIO A DAR LECTURA DEL MONTO DE LA PROPUESTA ADMITIDA,
CUYO PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CATALOGO DE
CONCEPTOS Y PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(DOCUMENTOS A-5-3, B2 Y B-4-a) FUERON RUBRICADOS POR LOS PARTICIPANTES EN EL
ACTO.

ENSEGUIDA, SE PROCEDIO A DAR LECTURA DEL MONTO DE LA PROPUESTA ADMITIDA,
PRESENTADA POR EL SIGUIENTE:

No. LICITANTE MONTO SIN I.LV.A.| PLAZO DE EJECUCION

EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. | $38752,550.64 160 DIAS NATURAI;S/

EL IMPORTE ANOTADO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES EN FUNCION ALANALISIS QUE/SE
EFECTUE A LA PROPOSICION.

A CONTINUACION, SE ENTREGO AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LICITANTE CUYA
PROPUESTA FUE ACEPTADA, EL RECIBO QUE AMPARA LA GARANTIA QUE OTORGO PARA
RESPONDER DE LA SERIEDAD DE SUS PROPUESTA.



FINALMENTE, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 FRACCION
[l DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE CITA A LOS ASISTENTES,
INVITADOS Y REPRESENTANTE DEL LICITANTE A FIN DE QUE COMPAREZCAN EN ESTE
MISMO LUGAR A LAS 13:00 HORAS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026, CON EL FIN DE DAR A
CONOCER EL FALLO QUE SE HAYA EMITIDO EN ESTA LICITACION.

SE LEVANTA LA PRESENTE, EIRMANDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS QUE
APARECEN A CONTINUACION DANDOSE POR TERMINADO ESTE ACTO ALAS 14:30 HORAS
DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026.

POR LOS SERVIDORES PUBLICOS

No.

NOMBRE Y CARGO ENTIDAD FIRMA

ARQ. OSCAR ADRIAN FRAGOZA AGUILLARES
JEFE DEL DEPARTAMENTO Sl
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. OSCAR ALEJANDRO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE S
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL

M.V.LI.B.N. ERICK MANUEL LOERA DE LA TORRE
Sl
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. JORGE ARIEL VAZQUEZ CASTRO
SHBG

TESTIGO SOCIAL

POR EL LICITANTE

No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA

EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. JUAN RAMON HERNANDEZ FLORES

AC :
EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NUMERO 40 FRACCION il DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA D
FALLO, RELACIONADA CON LA LICITACION PUBLICA No. DGIUV-LP-2026-00
CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSERVACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
CARRETERA RUIZ - ZACATECAS, TRAMO RUIZ A SAN PEDRO IXCATAN EN EL ESTADD

NAYARIT. (PRIMERA ETAPA).

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE
2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO, UBICADA EN CALLE EUCALIPTO No. 70 COL. BUROCRATA FEDERAL, LAS
PERSONAS FISICAS, MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS
APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA DAR A CONOCER EL FALLO AL QUE




LLEGO LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCT’URA DEL ESTADO DE NAYARIT, RELACIONAD O
CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE REFERENCIA.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ARQ. OSCAR ADRIAN FRAGOZA AGUILLARES, EN SU
CARACTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS, EN
REPRESENTACION DE LA M.V. CLAUDIA RAQUELA ARAUJO GOMEZ SECRETARIA DE

SE DECLARA COMO LICITANTE SELECCIONADO PARA EJECUTAR LA OBRA SENALADA, A LA

EMPRESA: EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., CON UN IMPORTE PROPUESTO
DE: $ 38'752,550.64 (TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 64/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
TODA VEZ QUE LA PROPUESTA REUNE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES
DE LICITACION ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE LOS TRABAJOS OBJETO
DE LA PRESENTE LICITACION TENDRAN UN PLAZO DE EJECUCION DE 160 DIAS NATURALES
Y SU FECHA PROBABLE DE INICIO SERA A PARTIR DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026;
OBLIGANDOSE LA CITADA EMPRESA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO A LAS 18:30
HORAS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES
DE LICITACION, ASiMISMO A ENTREGAR LAS GARANTIAS POR ANTICIPO Y CUMPLIMIE NTO;
LO ANTERIOR EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO

DE NAYARIT.
SE LEVANTA LA PRESENTE, FIRMANDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS QUE

APARECEN A CONTINUACION, DANDOSE POR TERMINADO ESTE ACTO A LAS 13:20 HORAS
DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026.

POR LOS SERVIDORES PUBLICOS

No. NOMBRE Y CARGO ENTIDAD

FIRMA \

ARQ. OSCAR ADRIAN FRAGOZA AGUILLARES
JEFE DEL DEPARTAMENTO Sl
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. CHRISTIAN MICHEL VERA PACHECO

SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE Sl
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL




L.C. LETICIA ELIZABETH GONZALEZ BEAS

Sl
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. JORGE ARIEL VAZQUEZ CASTRO
SHBG

TESTIGO SOCIAL

POR EL LICITANTE

No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA

EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.

ING. JUAN RAMON HERNANDEZ FLORES

CONCLUCIONES. -

En este proceso no pude observar varios eventos relacionados con el concurso que de
acuerdo a las funciones del TESTIGO SOCIAL articulo 25 fraccién | de La Ley de Obra
Publica para el estado, que son de caracter obligatorio ya que no me fue notificado por lo
que no participe en lo siguiente: -

a) participacion en todas las etapas de los procedimientos de Ia licitacion publica
la cual inicia con la publicacion de la convocatoria,
siendo testigo de junta de aclaraciones, dé la recepcion de proposiciones y apertura
de propuestas, asi como de su fallo.
Por lo que mi dictamen carece de bases para poder emitirlo

Tepic Nayarit 03 de marzo de 2025

ATENTAMENTE




