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LIC. JOSE ROBERTO VALENCIA SALAZAR
SECRETARIO PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO HAGO ENTREGA DEL INFORME ORIGINADO DE MI PARTICIPACION EN EL
PROCESO DE LICITACION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA UBICADA EN
CALLE EUCALIPTO No 70 COLONIA BUROCRATA FEDERAL POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS No. DGIUV-IR-2026-052 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILTACION DE
VIALIDADES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO 131.11 MTS EN LA CALLE FUJI ENTRE BOULEVARD
GOBERNADORES Y CERRADA, 106.70 M CALLE SHANGAY ENTRE FUJI Y CERRADA UBICADAS EN LA
COLONIA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT.

ANEXO AL PRESENTE EL LEGAJO DE LA DOCUMENTACION DEL PROGESO DEL EJERCICIO QUE
DURANTE TRES FECHAS ASISTI A DICHO CONCURSO.

30 DE JUNIO 2026 17:30 HRS JUNTA DE ACLARACIONES
07 DE JULIO 2026 17:30 HRS. ENTREGA DE PROPUESTAS
08 DE JULIO 2026 17:30 HRS. FALLO

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO QUEDANDO COMO SU SEGURO SERVIDOR.
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NUESTRA PASION ¥ COMPROMISG GOBERMANZA

Oficio: SHBG/0991/2026
Asunto: Invitacién Testigo Social
Tepic, Nayarit; 29 de junio de 2026

ING. <<>r._..mm OSWBALDO ESPECIANO PARADA
INOFONAVIT EL MIRADOR C.P 63038
PRESENTE.

En el marco de lo establecido en los articulos 25 y 45 en su ultimo parrafo de la Ley de Obra
Publica del Estado de Nayarit, 8 fraccion I, 32 fraccion Xlll y 34 fraccion V del Reglamento
Interior de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza; en el Acuerdo por el que se
Establecen los Lineamientos que Regulan la Participacion de los Testigos Sociales en las
Contrataciones que Realicen las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica
Estatal de Nayarit, y en cumplimiento al oficio nimero SI/SBSPCJ/DGCCA/DCPU/1246/2026
con fecha de recibido 26 de junio del presente afio, signado por la M.A.C. Theresa Yarelly
Simancas Luna, Secretaria de Infraestructura.

Se le hace una atenta invitacion para participar como Testigo Social de una licitacion, con
derecho a voz, en la Licitacién Publica No: DGIUV-IR-2026-052, referente a la rehabilitacion
de vialidades a base de empedrado ahogado: 131.11 M en calle Fuji entre Boulevard
Gobernadores y cerrada, 106.70 M calle Shangay entre Fuji y cerrada ubicadas en la colonia
Oriental del Municipio de Tepic Nayarit;

Capital Contable | Costodelas | : . L Ti
apiia - | Cos 3 Junta de Aclaraciones Apertura Técnica iempo de

. Nimera de Licitacién ¢ ' Bases ($) clc . Ejecucion

30 de junio de 2026 a 07 de julio de 2026 a las

DGIUV-IR-2026-052 $2,000,000.00 #15,015.68 las 17:30 horas en la S.1 | 17:30 horas en la S.I

90 dias

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo

LIC. JO mm\wmm : AL
SECRETARIO v A EPE SOBERNANZA

C.c.p. Lic. Simitrio Moscoso Gonzalez. - Director de Contraloria Social y Atencién Ciudadana. - Para su conocimiente y seguimiento.
Expediente/Minutario
J /SM&/rirl.

Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza
L Zacatecas #30 Sur Colonia Centro. C.P 63000 Tepic, Nayarit.
3112152176
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NUESTRA PASION Y COMPROMISO LIC _._|>O_O N No: DGIUV-IR-2026-052

Tepic, Nayarit ; 30 de junio de 2026
MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En Cumplimiento con lo dispuesto en el Articulo No. 38 De La Ley De Obra Publica Del Estado De Nayarit, se
formula la Minuta De Junta De Aclaraciones, relacionada con la Licitacion Por Invitacién a Cuando menos Tres
Contratistas No. DGIUV-IR-2026-052, correspondiente a la obra: REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE
DE EMPEDRADO AHOGADO: 131.11 M EN LA CALLE FUJI ENTRE BOULEVARD GOBERNADORES Y
CERRADA, 106.70 M CALLE SHANGAY ENTRE FUJI Y CERRADA UBICADAS EN LA COLONIA
ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. ‘

Siendo las 17:30 horas en el lugar y fecha citados, en relacion con el procedimiento de contratacién de la
licitacion de la OBRA mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Licitacion por Invitacion a Cuando
Menos Tres Coniratistas; se reunieron en las Oficinas de la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en calle
Eucalipto No. 70 Col. Burterata Federal; El acto fue presidido por el ARQ. OSCAR ADRIAN FRAGOZA
AGUILLARES en su caracter de Jefe del Departamento de Concursos y Precios Unitarios, en representacion
de la M.A.C. THERESA YARELLY SIMANCAS LUNA Secretaria de Infraestructura, de conformidad con lo
estipulado por el articulo 42 fraccién | def Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, quien declard
el inicio del acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las
aclaraciones que se consideren necesarias en la preparacion de la licitacion en cuestion y que forman nmnm
integrante del mismo. Preguntando y contestando lo que a continuacion se indica:

[SI-DGCCA-DERU] A

Eucalipto No. 70 Colonia Burdcratas Federaj C.P 63156 Tepic, Nayarit.
3111296800 /,, .

e

No. PREGUNTA No. RESPUESTA
E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
- EN CATALOGO NO VIENE BOMBEO, SE EN PROYECTO NO SE CONSIDERA

4 | TIENE CONOCIMIENTO QUE HAY NIVEL | , | BOMBEO DE ACHIQUE, SE MANEJARA A
FREATICO ALTO (SE CONSIDERARA CONSIDERACION AL MOMENTO DE ESTAR
ACHIQUE COMO EXTRAORDINARIO? TRABAJANDO.
¢ SE CONSIDERARA REPARACIONES DE NO ESTA CONSIDERADO, POR LO QUEES| .

, | LAS DESCARGAS SANITARIAS O LINEADE | , | RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA| % /
ATARJEA SI SE LLEGARA A DANAR REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA MANERA A
ALGUNA? CORRECTA. LN
EXISTEN ARBOLES EN VIALIDAD Y SI, COMO ADICIONALES TENIENDO EL|

3 | BANQUETA, (SE CONSIDERARA EL| 3 |PERMISO DEL DUENO Y DE LA
RETIRO DE ESOS ARBOLES? DEPENDENCIA.

EN EL CATALOGO VIENE LA SE DEBE REALIZAR CON FORME A LO
CONSTRUCCION DE UN ARO DE INDICADO EN PROYECTC Y CATALOGO.

4 | CONCRETO PROTEGIENDO EL BROCALDE |
LOS POZOS DE VISITA Y EXISTENTE TIENE
CUADROS DE CONCRETO, ,CUAL SE
REALIZARA?

EN EL CONCEPTO DE RENIVELACION DE CONSIDERAR. TODO LO NECESARIO PARA
CAJA DE VALVULAS, VIENE AJUSTE Y LA RENIVELACION EN ESTE CONCEPTO.

5 | COLOCACION DE MARCO Y TAPA, ¢SINO | . e
ESTUVIERA EN  CONDICIONES DE : )
REUTILIZARLO, SE HARA UN /f/ j
EXTRAORDINARIO PARA EL SUMINISTRO? I
SI  EL MATERIAL PRODUCTO DE NO, SE CONSIDERARA ADICIONAL EN EL

M6 EXCAVACION NO FUERA APTO PARA| . |CONCEPTO DE MATERIAL DE BANCO,
\’] | RELLENO; (SE CONSIDERARA MATERIAL. SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE CON ,

i/ | DE BANCO COMO EXTRAORDINARIO? PRUEBAS DE LABORATORIO. }

N ~ 7 i
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§ SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

NUESTRA PASION Y COMPROMISO LICITACION No: DGIUV-IR-2026-052
EN LA CALLE FUJI, HAY UNA CASA QUE NO SE CONSIDERA NECESARIO, SI EN SU
TIENE COLUMNAS DE CONCRETO SOBRE | , | MOMENTO SE ES NECESARIO, SE
BANQUETA, SE CONSIDERARA ALGUN VALORARA DURANTE EL PROCESO DEL
TIPO DE APUNTALAMIENTO? PROYECTO.

10.

11.

12.

ACLARACIONES

Deberan de entregar en el sobre de la propuesta econémica un “CD”, conteniendo el catalogo de
conceptos lleno de manera digital en formato de Excel y de manera impresa, mismo que se entregd de
forma digital en la compra de las bases de licitacion, asimismo debera contener programa de obra y
explosion de insumos.

A las empresas participantes se les informa que deberan de considerar para la elaboracidn del P.U:
ntmero 6.- CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR...

A las empresas participantes se les informa que deberan de considerar para la elaboracion del P.U.
namero 31.- RENIVELACION POR SOBREELEVACION DE CAJA DE VALVULAS HIDRAULICAS
EXISTENTE DE 1.40 X 1.40 M EN PLANTA... un volumen de obra de 2 PZAS.

A las empresas participantes se les informa que deberan de considerar para la elaboracion del P.U.
numero 31.- el trémite de tala ante Municipio.

De igual forma debera considerar una placa informativa la cual se colocara al final de la obra, previa
autorizacion del supervisor, de la cual debera de anexar evidencia fotografica en la estimacion de
finiquito, cuyo costo tendra que incluirse dentro de su analisis de costo de indirectos, (croquis anexo).

La empresa que resulte ganadora debera entregar a la firma del contrato en el Departamento de Control
y Auditorias, el catalogo de conceptos en formato FUCO de manera digital, mismo que fue entregado en
forma digital en la compra de las bases de licitacion.

A todas las empresas licitantes se les informa que deberan de considerar que todos los gastos que se
generen en su analisis de indirectos deberan ser comprobables a través de la Direccion Ejecutora.

Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberan de anexar la constancia de visita
expedida por la direccion ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido, pero conocer el sitio
de los trabajos.

En su propuesta deberan considerar 1 (Un) letrero alusivo a la obra cuyo costo debera de incluirse
dentro de su analisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual deberd permanecer por tiempo
indefinido y tendra que estar instalado desde el inicio de la obra.

Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el suministro e instalacion de una placa informativa
en la que se indica que la misma fue ejecutada con recursos publicos del Gobierno del Estado, misma
que debera estar protegida por una lona hasta la inauguracion de la obra y sera colocada en el lugar
designado por el Area ejecutora.

El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 07 de julio de
2026 a las 17:30 hrs., en un sobre cerrado que contendra por separado la propuesta técnica y
econdmica, en la sala de juntas de esta Secretaria.

Deberan considerar dentro de sus oomﬁo/m,. indirectos el costo de las fianzas, la implementacion de

medidas de proteccion y seguridad que se*requieran y las erogaciones que se generen por el pago a
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13.

14.

15.

16.

SECRETARIA DE

%m W INFRAESTRUCTURA

NUESTRA PASION Y COMPROMISO LICITACION No: DGIUV-IR-2026-052

personal calificado con equipo necesario, y demas que se requiera para la ejecucion de los trabajos
(Laboratorio y Brigada de Topografia) cuando se requiera en el proceso de la obra.

Se recomienda para facilitar el acto de presentacién y apertura de proposiciones, asi como las
revisiones posteriores, presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamafio carta en
orden con los separadores de las bases; foliar todas las hojas que integran la proposicién de manera
consecutiva con foliador mecanico (no deberan foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja
de la proposicién técnica (No. 0001) y terminando en la ultima hoja de la proposicion econdmica,
asimismo la empresa que resulte ganadora debera entregar la propuesta técnica-econdmica escaneada
en formato PDF en un CD y debera de entregarlo a la firma del contrato; no sera causa de
desechamiento, el no acatar las recomendaciones indicadas en este punto.

En este acto se hace entrega de Protocolo para la obra en proceso de construccion generado por el
virus SARS-CoV2 (COVID-18), mismo que debera de implementar la empresa en la realizacion de los
trabajos, cuyos gastos ocasionados deberan de considerar en andlisis de costos indirectos.

Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitacion entregadas,
conteniendo las especificaciones, planos, formatos y demas anexos debidamente firmados.

Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, un oficio en donde manifiesten conocer el
contenido de los planos digitalizados los cuales serviran para la elaboraciéon de su propuesta.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo més dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 18:30 horas del dia de su -
inicio, firmando de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS

No.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA DEPENDENCIA FIRMA DE LOS

P

RESPONSABLE A QUE PERTENECE >m_mqmﬁm\w\\w
7 4 Y,
7

VZEE AW
L

73

ARQ. OSCAR ADRIAN FRAGOZA AGUILLARES
JEFE DEL DEPARTAMENTO Si
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. ALMA GABINA VALDEZ HARO
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCION GENERAL Sl
DE INFRAESTRUCTURA URBANAY VIAL

ARQ. PEDRO SALCEDO VILLARREAL
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE Si
PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD

LIC. CINTHYA FABIOLA CHAVARIN SANTOS
Sl
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ING. WALTER O. ESPECIANO PARADA
SHBG

TESTIGO SOCIAL

hY
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LICITACION No: DGIUV-IR-2026-052

POR LOS LICITANTES

No. NOMBRE DE LAS EMPRESAS FIRMA

E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

ING. JOSE BERMUDEZ GOMEZ

ARJEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

ING. J. ALFREDO SIGALA MORENO

[SI-DGCCA-DCPU]
Eucalipto No. 70 Colonia Burdcratas Federal C.P 63156 Tepic, Nayarit.
3111296800
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REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE
EMPEDRADO AHOGADO: 131.11 M EN LA CALLE
FUJI ENTRE BOULEVARD GOBERNADORES Y
CERRADA, 106.70 M CALLE SHANGAY ENTRE FUJI Y
CERRADA UBICADAS EN LA COLONIA ORIENTAL

DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.
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ESQUEMA DE DIMENSIONES PARA
LETREROS ESPECTACULARES

[ DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL |

2.44 mts.

, ﬂ : 122 mts
3 PTR I .

3 i ™ ] % 3 xh
IMAGEN EN VINIL

: / \ CON SUPERFICIE DE
1.20 mts. LONA

J PIK
DE1”x1”

2 PTR g
r DE2"x2” .

0.75 mts.

OS DE CONCR
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DISENO DE PLACA

\\ \
N 1
)
ESPECIFICACIONES A

« PLACA DE ALUMINIO PLATA CEPILLADA, DE 3 MM DE ESPESOR
(ALUCUBOM)

e 0.90 X 0.60 MTS,

o 4 PERFORACIONES

«  ROTULADA CON VINIL DE GORTE (TEXTO) Y VINIL IMPRESO LATEX MATE 1\ -
ALTA RESOLUCION (LOGO) BAJO DISENO DE GOBIERNO DEL ESTADO  {\*/

DE NAYARIT. | X

[SI-DGCCA-DCPU]
Eucalipto No. 70 Colonia Burdcratas Federal C.P 63156 Tepic, Nayarit.
3111296800




Se entrega a la localidad de “ATICAMA” la obra “REHABILITACION
INTEGRAL DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO
CCT 18DPR03505, EN LA LOCALIDAD DE ATICAMA, MUNICIPIO DE
SAN BLAS NAYARIT.” que fue realizada TOTALMENTE con recursos
federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS) en su componente ESTATAL del ejercicio Fiscal 2023, con un
monto ejercido de $1,490,732.25

Esta obra beneficiara a 184 habitantes de esta localidad

Santiago Ixcuintla, Nayarit
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DISENO DE PLACA GRABADA EN LASER PARA COLOCAR O EMPOTRAR

DIMENSIONES DE 11"X17"

" GRABOPLAC CON ASPECTO ALUMINIO CEPILLADO COLOR PLATA PARA GRABADO
LASER Y CNC.

ESPESOR: 1.5 MILIMETROS. 0.05 MILIMETROS DE SUPERFICIE GRABABLE, 1.45
MILIMETROS DE LA SEGUNDA CAPA. .

DURABILIDAD: 1 ANO EN APLICACIONES EN EXTERIORES
DECORADO CON SERIGRAFIA Y APLICACIONES EN VINIL DE CORTE

* LA PLACA PARA GRABADO POR MEDIO DE LASER PUEDE SER CORTADO CON SIERRA,
ATORNILLADO O TALADRADO.

[SI-DGCCA-DCPU]
Eucalipto No. 70 Colonia Burdcratas Federal C.P 63156 Tepic, Nayarit.
3111296800
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PROTOCOLO PARA LAS
OBRAS EN PROCESO
DE CONSTRUCCION

(- GENERADO POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).



SECRETARI|A DE
INFRAESTRUCTURA

SE ESTABLECE EL PRESENTE PROTOCOLO CON EL OBJETIVO
DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES DENTRO DE
NUESTRO SECTOR EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA POR
COVID-19, MEDIANTE UN ESQUEMA DE  MEDIDAS
INFORMATIVAS, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD, QUE SE

DEBERAN IMPLEMENTAR A EFECTO DE PODER CONTENER
- LOS CONTAGIOS. |

.
o
i\
R
e, Y
R O
~, P
Ny / \
be e \
SN T b
S e .
,/ e \‘
’/ h . ‘y‘:\
%



WZ SECRETARIA DE
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NUESTRA PASION Y COMPROMISO

ENCARGADO DE HIGIENE Y SANITIZACION

TODA OBRA DEBERA TENER UNA PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CON MOTIVO DE LA
'CONTINGENCIAPOR COVID-19 CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

> Gestionar todas las acciones relativas a la contingencia por COVID-19 al interior de la obra y
en su caso ante las autoridades de salud y en general del Gobierno del Estado de Nayarit.

» Dar seguimiento diario aplicar las medidas emitidas por la autoridades del Gobierno del
Estado de Nayarit.

* Garantizar el suministro de agua, jabon, gel antibacterial, cubre bocas, termémetros, asi como
todo lo necesario a efecto de dar cumplimiento a las medidas sanitarias recomendadas.

* Implementacion de la estrategia de comunicacion en informacion del protocolo.

* Llevar un registro pormenorizado de todos los asistentes al centro de trabajo.
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TODAS LAS OBRAS DEBEB/\N CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION EN LAS
ENTRADAS, SALIDAS, BANOS Y LUGARES DE REUNION

) PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19
+ . ot B dad | ] SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES:
- T DAY LR 2 es una enfermedad Infecclosa
CORG F\‘?,j[‘ "t‘jl FUS que se transmite de una personag
C:Q'}e Wl (}f.q e a otra, a través de gotas de saliva

expulsadas al toser y estornudar,
al estrechar la mano,-o tocar
objetos contominados.

T —— o Livate las manos con frecuencia, usa jahdny

gel antibacterial,
LQuUé os, cudles con fee aintormos

e o SO 4 gga Jéfg?ghcia a Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso
¥ eome s¢ previencs ﬁq‘g“fﬂ comiin en tu lugar de trabajo, casa y demas lugares
; publicos.
* Tafla "
* ;gﬁ‘glcé“&%‘nsg ua T o Al toser o estornudar, cibrete con la parte interna
entre ios dedos. Lavatas por del brazo.
Jo meags 13
N e sepundos e Evita saludar de mano y/o beso a otras personas.
. . Tl in phvidar I3 .
Favn prevenir el contagio muieca. o S} tienes alguna enfermedad respiratoria evita
gigue esias vecomendaciones: U‘Jmfﬂ . el contacto fisico con otras personas y usa
atire s . breb: 5
Belor ds cobexa + completamente. "~ cubrebocas,
2 v Lovote bien I haxt f je.
s e T T e e, \ Secals SEAMOS RESPONSABLES
alesta a : e int el codo, ~e o -
 Euita o) contacta cercans an personas Ciarra 2 fave 5 mans iProtégete y pratege alos tuyos!
b coxe e sisncns mat fe g yabe Gesectatl S — : v
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MEDIDAS DE PREVENCION:

.

Implementacion de trabajo en casa de las actividades que no requieran presencia fisica
Restringir las visitas del personal ajeno a la obra
Tomar la temperatura con termémetros digitales a personal que ingrese a la zona de obra

No permitir la entrada a ninguna persona que presente algunos los siguientes sintomas: fiebre mayor a 38°, dolor de
cabeza, tos, dificultad para respirar o dolor de articulaciones

Pr?gramarila entrada y salida del personal asi como los horarios de descanso y comidas de forma escalonada para evitar
aglomeraciones

Organizar las actividades de los trabajadores para respetar la distancia preventiva de 1.5 m

Evitar cogcgntraciones de mas de 10 personas en lugares cerrados y donde no se puedan garantizar las distancias minimas
recomendadas

Enlcgsig ?je d(latectar personal operativo con sintomas deberan comunicarlo marcando al 800-0044-800 de la Secretaria de
alud Federa

Establecer controles de registro de las personas que ingresen a la obra y datos de contacto
Medidas informativas en todas las obras en proceso "
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« |mplementar medidas de limpieza y sanitizacion de vehiculos, herramientas y equipos de oficina, poniendo
especial atencion cuando haya cambio de operador

« Garantizar suministro de agua, jabon, gel antibacterial y todo lo necesario para dar cumplimiento a las
medidas sanitarias

« Garantizar que el personal se lave las manos por lo menos; al ingresar a la obra, antes y después de
comer, cada vez que haga uso de los sanitarios y al finalizar la jornada laboral

» Evitar campamentos y dormitorios en zona de obra, en caso de ser necesario, mantener la sana distancia
de 1.5m

« Se recomienda que todo el personal mayor a 68 afios debera permanecer en casa y se debera garantizar
________ su salario de forma integra

.
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EN CASO DE SUSPENDER LOS TRABAJOS:

+ Las empresas deberan respetar contratos de trabajo, evitando su despido.

* En caso de suspension, antes de proceder al cierre se deberan tomar las precauciones necesarias para
impedir el acceso al sito mediante barreras y sefialamientos, con el objetivo de evitar accidentes.

» Los responsables deberan asegurar que las obras suspendidas queden en condiciones de estabilidad y
seguridad, que no impliquen un riesgo para los peatones y construcciones contiguas, asi mismo se debera
cumplir con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.
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NUESTRA PASION Y COMPROMISO

EN CASO DE CONTAGIO:

« En caso de contar con la confirmacion oficial de que personal operativo de positivo al COVID-19, se deber
solicitar a los responsables designados, informe de manera inmediata a la dependencia el listado del
personal con el que haya tenido contacto en los Gitimos 15 dias, asi como informar de los espacios y
lugares en los que haya realizado sus actividades.

« Los espacios en los que haya trabajado, deberan ser desinfectados por personal debidamente protegido
con guantes, cubrebocas, y se deberan extremar las medidas de higiene necesarias.

+ El resto del personal (que no haya tenido contacto con el caso positivo) debera ser monitoreado. En caso
_——de presentar sintomas de enfermedad respiratoria debera atender lo indicado en el presente documento.
D

L\\\ o
VAN
\
\..\
\
\\
A%
\\\?\\ " v'\\%\
>
. RV AN
- o \\\ \\\\

TS

e



VHOOVNYD ViNVIWOD

‘3UEWON

'$ OLNOW

‘(48 ¥ *-¥ -8 :S01N3IWND00)

VAHHO 30 SITYNSNIW SOLNOW A NOIONO3ra 30 SYWVNDONd -8
{SOWNSNI 30 NOISO1dX3 A SODISVE SOI23Hd 3@ SYAIrAVL
‘SOIIV.LINN SOID3Md 30 SVLIrUVL ‘GVANILN A OANIINVIONVNIL
‘SOLOTHIONI ‘SOLOINIA SOLSOD 3a NOIOVUDILNI V1 30 NIWNSTY
'GVariILn ‘OLNIIWVIONVNIZ ‘SOLOTUION! SOLSOD 30 SISITYNY
'OIVHOH OLSOD 2 SISIVNY NOD OdIND3 A "d'S'd OALLDIJSN NS
NOD VHE0 30 ONVIW "STIVIZIVA 30 01031 01SOD 30 SISITVNY)
*SOIVAINN SOID3Wd -'£-8

'SOLJIONOD 30 090D =78

NOIDISOMONd V130 OSINOYINOD VINVO-V-'1-8

50AVZIrviIold SONV1d SO 30 OOINZLNOD 13 ¥IDONOD 3d VLIHOST NOIOVLSIIINVA ~ 0V

SOYIIONVNIA

SOOVLS3 SNS OWOJ |SV 'STTYISIH SINOIDVDITHEO SNS 30 OLNIINMIHINND T30 TYNOISIACYH ODVd OWNILIN 1 NOD HVINGD 30 VLRIOST NOIDVISIINYA- &Y

SONIAHIL SNS

V 2SHVISAIY 3G OVOINHOINOD NS A OLVINOD T30 0713GOK 130 A NOIDVLIOIT 30 S2SVE SV 30 OGINILNOD 13 ¥IDONOD 30 VLIHDS NOIOVISIIINVI-EY

"OAILONYLSNOD OINIIWIAIDOUd 130 NOIDdIIDSAG LY
"SOLVHAINOOHNS 30 NGIOVASAIINYI ~ 8V
{5'sv v #'5 -¥ :SOANTWND00) SOGVZINVANT VO SYWVHDOHd ~ &Y

"IHLSIHHAL FINOISNVE 30 0dIND3 A NOIDONYLSNOD 3G OOVSId OdINDI A VINYNINDVI 30 NOIOVIZY ~V

“SOrvAVAL SOT30 OLUS T3 N3 SOLSINd *NOIDONHLSNOD 30 VINVNINOVI A YHEO0 30 ONVIA 'STTVINALYIW 30 SOLS02 30 SODISYE SOLVA ~EY

O3INIZL “TYNOSHA 20 WNINDIHHNOTA OWOD ISV 'NOLLSIND N3 VHHO V1V STUVIWIS SOLVIINGD

30 $VIdOD OUNVXINY "STIVINOLLAVA NO3 O VOITHNA NOIDVHLSININGY V1 NOD SOOVHEE 13D NVONSL 36 3nD SVHE0 30 SOLVEINGD 30 NGIOVIIH ~2-v
"SINOIIVHV IOV 30 VANNF V1 V VIDNALSISY 30 A {SIvaiB0 {SIV1 30 01418 "IV VUISIA 30 VIONVISNOD -'-Y

‘VOINDAL VLISIANDOHd 30 OLSTIINVI -1C
"$3SVE 30 0DVd 30 08I0 -1

(VOIWONOD3 V1S3NdOYd) 2 "ON FuE0S

(V2INDAL V1S3NdOYd) L'ON F3980S

ArF, S / VIOuVO 3ND0Y T3NNYIW 3930r ONI| ¢
189 /1 "AD30°Y'S 'SOAVIO0SY 13ryv| ¢
6% ¢ / A0 30°V'S HOLONYLSNOD OdNEo ‘53| |
T OINGANI00 ON DINIWND0T ON SVOINONOO3 | SVOINDAL 7
VOIONOD3 VIS3NdO8d VoINDIL ViSIndoud 015‘3353“ SYavLd30V rle ety s s eps sy e et JINVLON oN
SYavoRIYS3a ON SY1S3NdOYd VOINONOO3 ‘d0dd VOIND3L vISandond
QZOZIQJ.SOQV/LL [e 9Z0Z/0ITNr/OZ *NOIDNIAM 3¢ 0Q0RI3d # 14 OERL) SV1V 9202 3G OINNP 34 Lo 189183nd08d 33 NOIDd303¥ 3Q VHO3d
"LIVAVYN
‘Old31 30 OIdIDINNH 130 TYININO VINDIOD V1 N3 Syavolan vavyu¥Id A Ifnd 3¥INT AVONVHS ITIVD W 04°90) ‘VavH¥ID A YuE0
SAYOAVYNHIB0D GHYATINOE FHINT IrNd ATV VI NI i L1'LE) :0QVOOHY 00VHAIdIWT 30 Fsva V¥ S3AVAINVIA 30 NOIDVINIBVHIY
sy *0S¥NONOD 3¢ 071V

WIA A VNVEEN VENLONYISIVEANI 30 IWHANIO NOIDOZMIQ YH0LN03rs v

£50-920Z-¥I-ANIOA 'ON OSYNINOD 3A ViNLy3dy
VHNLONYLSIVAANI 30 VINY1IHOIS

VHNLDNULS3IVvH-ANI
34 v]dvi3du03as

OSINOHAINOD A NOISVE VY LSINN




SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA .
LICITACION No. DGIUY-IR-2026-052

ACTA DE RECEPCION < APERTURA DE PROPUESTAS

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS NUMEROS 24 FRACCION 1l Y 40 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE
PROPUESTAS RELACIONADA CON LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS No. DGIUV-IR-2026-052, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE
VIALIDADES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO: 131.11 M EN LA CALLE FUJI ENTRE BOULEVARD
GOBERNADORES Y CERRADA, 106.70 M CALLE SHANGAY ENTRE FUJI Y CERRADA UBICADAS EN LA
COLONIA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL DiA 07 DE JULIO DE 2026, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO,
UBICADA EN CALLE EUCALIPTO NO. 70 COL. BUROCRATA FEDERAL EN ESTA CIUDAD, LAS PERSONAS
FISICAS, MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA
PRESENTE ACTA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL ACTO DE RECEPCION Y
APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS No. DGIUV-iR-2026-052, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
24 FRACCION 11, 31 Y 101 FRACCION 11, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ARQ. OSCAR ADRIAN FRAGOZA AGUILLARES EN SU CARACTER DE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS, EN REPRESENTACION DE LA
M.A.C. THERESA YARELLY SIMANCAS LUNA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DE CONFORMIDAD
CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 42 FRACCION Il DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, QUIEN POSTERIORMENTE DECLARO LA APERTURA OFICIAL DE
LA LICITACION Y PROCEDIO A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS LICITANTES INVITADOS, SIENDO
ESTOS LOS SIGUIENTES:

1. E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DEC.V.
2. ARJEL ASOCIADOS, S.A.DEC.V.
3. ING. JORGE MANUEL ROQUE GARCIA

ACTO SEGUIDO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 FRACCION | DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REALIZO LA RECEPCION DE LOS SOBRES
CERRADOS QUE CONTIENE LA DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA QUE FORMULARON LOS
LICITANTES, ASI COMO LOS ANEXOS QUE LAS COMPLEMENTAN, A CONTINUACION SE EFECTUO LA
APERTURA, REVISANDO QUE CUMPLIERAN DE MANERA CUANTITATIVA CON LOS REQUISITOS
PREVIAMENTE ESTABLECIDOS PARA ESTA LICITACION

DANDOSE POR ACEPTADAS AQUELLAS QUE SATISFACIERON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y
SENALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y A LAS QUE HUBIERAN SIDO DESECHADAS, SE LES
NOTIFICARON LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON EN EL TRANSCURSO DE LA REVISION.

NO SE DESECHO NINGUNA PROPUESTA.

UNA VEZ REVISADOS EN FORMA INDIVIDUAL CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y
ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL

>m.10 w@&% ﬂEOO_OZ :Dm_.>_.m<~mm>OOEDOvaU>mﬁmer>m miﬁmmm>\m LICITANTES FIRMAR
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SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA .
LICITACION No. DGIUV-IR-2026-052

LOS DOCUMENTOS A-5-a, B-2 Y B-4-a, POR EL ING. J. ALFREDO SIGALA WMORENO, EN
REPRESENTACION DE LA EMPRESA ARJEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V. Y POR LOS SERVIDORES
PUBLICOS.

ENSEGUIDA SE PROCEDIO A DAR LECTURA DE LOS MONTOS DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS,
PRESENTADAS POR LOS SIGUIENTES:

No. LICITANTES MONTO SIN LV.A.| PLAZO DE EJECUCION
1 E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DEC.V. $5'338,342.20 90 DIAS NATURALES
2 ARJEL ASOCIADOQOS, S.A. ..Um C.V. $ 6'252,085.57 90 DIAS NATURALES
3 ING. JORGE MANUEL ROQUE GARCIA $ 5447,374.95 90 DIAS NATURALES

LOS IMPORTES ANOTADOS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES EN FUNCION A LOS ANALISIS QUE SE
EFECTUE A LAS PROPOSICIONES.

FINALMENTE, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 FRACCION Ill DE LALEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE CITA A LOS ASISTENTES, INVITADOS Y
REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES A FIN DE QUE COMPAREZCAN EN ESTE MISMO LUGAR A LAS
17:30 HORAS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2026, CON EL FIN DE DAR A CONOCER EL FALLO QUE SE HAYA
EMITIDO EN ESTA LICITACION.

SE LEVANTA LA PRESENTE, FIRMANDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS QUE APARECEN A

OOZ.ZZC>O_OZD>ZUOmm*uOm,_.mm_s“ZZUOmw.ﬂm>0._.0>w.>m\mm“@©IOm>wOmrU_‘>©.Nom;CEOOm
2026. §

POR LOS SERVIDORES PUBLICOS

No. NOMBRE Y CARGO ENTIDAD FIRMA

ARQ. OSCAR ADRIAN FRAGOZA AGUILLARES

1 JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. ALMA GABINA VALDEZ HARO

2 RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCION GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL

LIC. JOHANA SARAI ALCALA ESCOBEDO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
ING. WALTER OSWALDO ESPECIANO PARADA

TESTIGO SOCIAL

[SI-DGCCA-DCPU]
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NUESTRA PASION Y COMPROMISO

LICITACION No. DGIUV-IR-2026-052

POR LOS LICITANTES

No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA

E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

ING. JOSE BERMUDEZ GOMEZ
ARJEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

ING. J. ALFREDO SIGALA MORENO
ING. JORGE MANUEL ROQUE GARCIA

ARQ. BARBARA YEDITH RODRIGUEZ JIMENEZ

/ i
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NUESTRA PASION Y COMPROMISO

LICITACION No: DGIUV-IR-2026-052

ACTA DE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 40 FRACGCION Il DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA DE FALLO, RELACIONADA CON
LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DGIUV-IR-2026-052,
CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE EMPEDRADO
AHOGADO: 131.11 M EN LA CALLE FUJI ENTRE BOULEVARD GOBERNADORES Y CERRADA, 106.70 M
CALLE SHANGAY ENTRE FUJI Y CERRADA UBICADAS EN LA COLONIA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE
TEPIC, NAYARIT.

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL DIiA 08 DE JULIO DE 2026, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN CALLE
EUCALIPTO No. 70 COL. BUROCRATA FEDERAL, LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y SERVIDORES
PUBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA DAR A
CONOCER EL FALLO AL QUE LLEGO LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RELACIONADO CON EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE REFERENCIA.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ARQ. OSCAR ADRIAN FRAGOZA AGUILLARES EN SU CARACTER
DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS, EN REPRESENTACION DE LA
M.A.C. THERESA YARELLY SIMANCAS LUNA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA; DE
CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 42 FRACCION |l DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA; QUE SE LLEVA A CABO EN ESTA FECHA, DE
ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO
DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2626.

DESPUES DE HABER LEIDO EL DICTAMEN DE FALLO, ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
EMITE EL PRESENTE FALLO INAPELABLE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 40
FRACCION lll DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES A LA MATERIA, TOMANDO EN CUENTA EL MONTO DE LAS PROPUESTAS
RECIBIDAS, AS| COMO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONGCURREN EN ESTA OBRA, COMO A
CONTINUACION SE INDICA:

1

EMPRESA: E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., CON UN-IMPORTE PROPUESTO DE $
5’338,342.20 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DO
PESOS 20/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE 3
MAS BAJA Y OFRECER LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA. /\

mm DECLARA COMO LICITANTE SELECCIONADO PARA EJECUTAR LA OBRA SENALADA, A LA \

ASIMISMO, SE HACE DEL CONOGIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA |
PRESENTE LICITACION TENDRAN UN PLAZO DE EJECUCION DE 90 DIAS NATURALES Y SU FECHA |
PROBABLE DE INICIO SERA A PARTIR DEL DIA 20 DE JULIO DE 2026; OBLIGANDOSE LA CITADA © |
EMPRESA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO A LAS 12:45 HORAS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2026 EN |\
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION, ASI MISMO A ENTREGAR LAS |
GARANTIAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE |
INFRAESTRUCTURA. -~ A

SE LEVANTA LA PRESENTE, FIRMANDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS QUE >v>mm0mz A
CONTINUACION, DANDOSE POR TERMINADO ESTE ACTQ A LAS 17:50 HORAS DEL DIA 08 DE JULIO DE
2026. A
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'SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

LICITACION No: DGIUV-IR-2026-052

POR LOS SERVIDORES PUBLICOS

T

No. NOMBRE Y CARGO ENTIDAD

ARQ. OSCAR ADRIAN FRAGOZA AGUILLARES
1 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Si
Y PRECIOS UNITARIOS
LIC. JOHANA SARAI ALCALA ESCOBEDO

2 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE Sl
CONTROL
ING. WALTER OSWALDO ESPECIANO PARADA
t] 3 SHBG

; TESTIGO SOCIAL

POR LOS LICITANTES

No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA

E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

ING. JOSE BERMUDEZ GOMEZ
' . ARJEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

ING. J. ALFREDO SIGALA MORENO

[SI-DGCCA-DCPU]
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Experiencia obtenida en la participacién como Testigo social.
Conclusiones:

La presencia como testigo social en la invitacién a la licitacion con
derecho a voz a la licitacidon por invitacion a cuando menos ires
No.DGIUV-IR-2026-052.correspondiente a la obra Rehabilitacion de
vialidades a base de empedrado ahogado 131.11 mts en la calle Fuji
entre Boulevard Gobernadores y cerrada, y 106.70 mts en la calle
Shangai entre Fuji y cerrada ubicadas en la colonia oriental del
municipio de Tepic llevada a cabo en la sala de juntas de la Secretaria
de Infraestructura ubicada en la calle Eucalipto 70 de la Colonia
Burécrata Federal .

Mi presencia por invitaciéon de la dependencia solicitada y con mi
documento acreditador por parte de la Secretaria de la Honestidad y
Buena Gobernanza. En el marco de los establecido en los articulos 25
y 45 en su ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Nayarit 8 fraccion lll, 32 fraccion Xilll, 34 fraccion V y 57 del Reglamento
Interior..

Del érgano del Gobierno del Estado de Nayarit donde se publica el
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos que regulan la
Participacion de los Testigos Sociales en las contrataciones que
realicen las dependencias y Entidades de la Administracién Publica
Estatal de Nayarit.

A su vez la Ley de Responsabilidades Administrativas con el articulo 1,
articulo 7 y de los articulos 49 al 64

Y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién en el
articulo 1, articulo 2, articulo 8 como lo senala el titulo quinto
obligaciones de transparencia. Que con objeto de cumplir con los
principios de eficiencia, eficacia y honradez consagrados en el articuio
134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos el
articulo 56 emanado de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit
en el decreto Numero 7842 en complementando que concurran en
cada caso de criterio de economia eficiencia imparcialidad y honestidad




que aseguren las mejorias dandole cabida a la innovacion legal
técnica.

La estancia en el lugar en compania de todos los interesados
debidamente identificados se procede a dar inicio al acto programado,
es ahi en ese primer momento, en que los presentes nos conocemos y
en atencion a la lectura del acta nos enteramos de los nombres y a la
empresa que representan.

Situacion no cémoda por no contar con una presentacion del
responsable dei evento.

Se continua el proceso de manifestar el interés del objetivo llevando a
cabo la elaboracion del que explica la razon de la presencia de todos y
cada uno misma que nos he entregado una acta de aclaraciones en
donde se tiene la apertura si asi lo consideran las empresas
participantes sefialamientos de observacion a mi como testigo social no
se invita a este tan importante evento la visita de campo es aqui en
donde se me da oportunidad del derecho de voz que me faculta SHBG
surgido de la experiencia personal se manifiesta caracteristicas técnicas
del lugar provocando un cuestionamiento a los representantes de las
empresas OBLIGANDOLOS a provocar un dialogo mismo que deberia
estar considerado en la siguiente etapa de la presentacion
administrativa contable y técnica en sobre cerrados situacion de
manera desprotegida actuamos por tener informacion de la obra.

Con conocimiento de causa y con las facultades que las leyes y
reglamentos cada uno con sus articulos de ley que faculta y te protege
como lo manifiestan también existen responsabilidades con legalidad
integridad con rendicidon de cuentas por eso la importancia de aceptar
la invitacion misma que tendria que ser acompafiada con la informacion
del objetivo.

En la segunda parte entrega de sobres mi accion como testigo social es
mas desolada por ser una etapa medular por el interés de conocer la
legalidad de las empresas participantes como también su propuesta
economica en donde los actores son los Unicos que revisan la entrega
de los sobres cerrados nos manifiestan que se cumplid con la
informacion y nos fue solicitado que rubriquemos la documentacion
misma que la conserva la dependencia licitadora realizando un




documento del proceso realizado manifestandose la invitacion a ia
presentacion del fallo.

En una tercera y Ultima etapa se nos informa hora y dia para
manifestarnos la decision del analisis de la oferta econdmica y técnica
y dandonos a conocer la empresa ganadora




