

LIC. JOSE ROBERTO VALENCIA SALAZAR
SECRETARIO PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO HAGO ENTREGA DEL INFORME ORIGINADO DE MI PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. DGIUV-LP-2026-057. CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE CAMINO SAN JUAN BAUTISTA AL ROSARITO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA UBICADA EN CALLE EUCALIPTO No 70 COLONIA BURÓCRATA FEDERAL

ANEXO AL PRESENTE EL LEGAJO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DEL EJERCICIO QUE DURANTE TRES FECHAS ASISTI A DICHO CONCURSO.

15 DE JULIO 2026	10:00 HRS	JUNTA DE ACLARACIONES
22 DE JULIO 2026	11:00 HRS.	ENTREGA DE PROPUESTAS
23 DE JULIO 2026	10:00 HRS.	FALLO


SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO QUEDANDO COMO SU SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE

TEPIC NAYARIT A LA FECHA DE PRESENTACIÓN

ING WALTER OSWALDO ESPECIANO PARADA





Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

LICITACIÓN No. DGIUV-LP-2026-057

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS NÚMEROS 24 FRACCIÓN I Y 40 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. **DGIUV-LP-2026-057**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE CAMINO SAN JUAN BAUTISTA AL ROSARITO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.**

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2026**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, UBICADA EN CALLE EUCALIPTO No. 70 COL. BÚROCRATA FEDERAL EN ESTA CIUDAD, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. **DGIUV-LP-2026-057**, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 24 FRACCIÓN I Y 36 PÁRRAFO II, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL **ARQ. OSCAR ADRIÁN FRAGOZA AGUILLARES** EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA **M.A.C. THERESA YARELLY SIMANCAS LUNA** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, QUIEN POSTERIORMENTE DECLARÓ LA APERTURA OFICIAL DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS LICITANTES INSCRITOS, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:

1. ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
2. TERRACERÍAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

ACTO SEGUIDO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE FORMULARON LOS LICITANTES, ASÍ COMO LOS ANEXOS QUE LA COMPLEMENTAN, A CONTINUACIÓN SE EFECTUÓ LA APERTURA, REVISANDO QUE CUMPLIERAN DE MANERA CUANTITATIVA CON LOS REQUISITOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS PARA ESTA LICITACIÓN, DÁNDOSE POR ACEPTADAS YA QUE SATISFICIERON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.


NO SE DESECHÓ NINGUNA PROPUESTA.

UNA VEZ REVISADOS EN FORMA INDIVIDUAL CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN II DE LA LEY, SE ACORDÓ POR PARTE DE LAS EMPRESAS LICITANTES FIRMAR LOS **DOCUMENTOS A-5-a, B-2 Y B-4-a**, POR EL **ING. MAURICIO OMAR VAZQUEZ IBARRA**, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA **ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.** Y POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

(S-I-DGCCA-DGPU)
EucaIipito No. 70 Colonia Burocratas Federal C.P. 63156 Tepic, Nayarit.

311 129 68 00





ENSEGUIDA, SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DE LOS MONTOS DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS, PRESENTADAS POR LOS SIGUIENTES:

No.	LICITANTES	MONTOS SIN I.V.A.	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$ 16'192,090.01	90 DÍAS NATURALES
2	TERRACERÍAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 16'032,932.54	90 DÍAS NATURALES

LOS IMPORTES ANOTADOS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES EN FUNCIÓN AL ANÁLISIS QUE SE EFECTÚE A LAS PROPOSICIONES.

FINALMENTE, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE CITA A LOS ASISTENTES, INVITADOS Y REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES A FIN DE QUE COMPAREZCAN EN ESTE MISMO LUGAR A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2026, CON EL FIN DE DAR A CONOCER EL FALLO QUE SE HAYA EMITIDO EN ESTA LICITACIÓN.

SE LEVANTA LA PRESENTE, FIRMANDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN DÁNDOSE POR TERMINADO ESTE ACTO A LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2026.

POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS

No.	NOMBRE Y CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	ARQ. OSCAR ADRIÁN FRAGOZA AGUILLARES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS	SI	
2	ING. OSCAR ALEJANDRO CAMPOS GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL	SI	
3	LIC. CINTHYA FABIOLA CHAVARIN SANTOS REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SI	
4	ING. WALTER OSWALDO ESPECIANO PARADA TESTIGO SOCIAL	SHBG	






POR LOS LICITANTES

No.	NOMBRE DE LAS EMPRESAS	FIRMA
1	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. ING. MAURICIO OMAR VÁZQUEZ IBARRA	
2	TERRACERÍAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ING. IRENE CAMACHO HERNÁNDEZ	





MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En Cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo No. 38 De La Ley De Obra Pública Del Estado De Nayarit, se formula la Minuta De Junta De Aclaraciones, relacionada con la Licitación Pública No. DGIUV-LP-2026-057, correspondiente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE CAMINO SAN JUAN BAUTISTA AL ROSARITO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.**


Siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha citados, en relación con el procedimiento de contratación de la licitación de la OBRA mencionada; se reunieron en las Oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Ubicada en calle Euclipto No. 70 Col. Burócrata Federal; El acto fue presidido por el **ARQ. OSCAR ADRIÁN FRAGOZA AGUILLARES**, en su carácter de Jefe del Departamento de Concursos y Precios Unitarios, en representación de la **M.A.C. THERESA YARELLY SIMANCAS LUNA** Secretaria de Infraestructura, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, quien declaró el inicio del acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones que se consideren necesarias en la preparación de la licitación en cuestión y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron alguna duda al respecto de la presente licitación, por parte de esta Secretaría se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberán de entregar en el sobre de la propuesta económica el "CD", que se entregó en la compra de las bases de licitación, conteniendo los planos y el catálogo de conceptos, mismo que deberán de regresar lleno de manera digital en formato de Excel y de manera impresa, asimismo deberá contener programa de obra y explosión de insumos.
2. La empresa que resulte ganadora deberá entregar a la firma del contrato en el departamento de Control y Auditorías, el catálogo de conceptos en formato FUCO de manera digital, mismo que fue entregado en forma digital en la compra de las bases de licitación.
3. A todas las empresas licitantes se les informa que deberán de considerar que todos los gastos que se generen en su análisis de indirectos deberán ser comprobables a través de la Dirección Ejecutora.
4. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberán de anexar la constancia de visita expedida por la dirección ejecutora, caso contrario, manifestar **no** haber asistido, pero conocer el sitio de los trabajos.
5. Se les informa a todas las empresas participantes que deberán entregar balance anual actualizado y auditado por un contador público autorizado por el SAT, el cual deberá presentar copia del registro emitido por dicho organismo y copia de la cedula profesional.
6. Se le informa a la empresa que resulte ganadora que deberá entregar previo a la firma del contrato, y acorde a lo requerido por el artículo 32-D, la opinión positiva del cumplimiento ante el SAT, así como la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social ante el IMSS.
7. En su propuesta deberán considerar 1 (Un) letero alusivo a la obra, cuyo costo deberá de incluirse dentro de su análisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual deberá permanecer por tiempo indefinido y tendrá que estar instalado desde el inicio de la obra.





Nayariit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

LICITACIÓN No. DGIUV-LP-2026-057

8. Deberán considerar dentro de sus costos indirectos el suministro e instalación de una placa informativa en la que se indica que la misma fue ejecutada con recursos públicos del Gobierno del Estado, misma que deberá estar protegida por una lona hasta la inauguración de la obra y será colocada en el lugar designado por el Área ejecutora.
9. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el día **22 de julio de 2026** a las **11:00** hrs., en un sobre cerrado que contendrá por separado la propuesta técnica y económica, en la sala de juntas de esta Secretaría.
10. Deberán considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementación de medidas de protección y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal calificado con equipo necesario y demás que se requiera para la ejecución de los trabajos. (Laboratorio y Brigada de Topografía) cuando se requiera en el proceso de la obra.
11. Se recomienda para facilitar el acto de presentación y apertura de proposiciones, así como las revisiones posteriores, presentar sus proposiciones en copiadores de dos arillos, tamaño carta en orden con los separadores de las bases; foliar todas las hojas que integran la proposición de manera consecutiva con foliador mecánico (no deberán foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposición técnica (No. 0001) y terminando en la última hoja de la proposición económica, asimismo la empresa que resulte ganadora deberá entregar la propuesta técnica-económica escaneada en formato PDF en una memoria y deberá de entregarlo a la firma del contrato; no será causa de desechamiento, el no acatar las recomendaciones indicadas en este punto.

12. En este acto se hace entrega de Protocolo para la obra en proceso de construcción generado por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismo que deberá de implementar la empresa en la realización de los trabajos, cuyos gastos ocasionados deberán de considerar en análisis de costos indirectos.
13. Deberán integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitación entregadas, conteniendo las especificaciones, formatos y demás anexos debidamente firmados.
14. En caso de cambios o modificaciones sustanciales al proyecto, la empresa contratista deberá hacer los cambios y presentar los planos definitivos, cuyo costo deberá de incluirse dentro de su análisis de costo de indirectos.


Será causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo más dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 10:30 horas del día de su inicio, firmando de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y ÁREA RESPONSABLE A QUE PERTENECE	DEPENDENCIA	FIRMA DE LOS ASISTENTES
1	ARQ. OSCAR ADRIÁN FRAGOZA AGUILLARES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS	SI	
2	ING. FERNANDO SALAZAR CLAUDIO RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL	SI	





Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

LICITACIÓN No. DGIUV-LP-2026-057

3	L.A.E. JOSÉ ANTONIO VERA MARTÍNEZ REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SI	
4	ING. MARTIN GILBERTO RÍOS GALVÁN REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	SI	
5	ING. WALTER OSWALDO ESPECIANO PARADA TESTIGO SOCIAL	SHBG	

27




Handwritten signature



Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

Handwritten mark



OBRA EN PROCESO

**CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE
CAMINO SAN JUAN BAUTISTA AL ROSARITO EN EL
MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.**

Handwritten signature

"NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO"

Handwritten mark






Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ESQUEMA DE DIMENSIONES PARA LETREROS ESPECTACULARES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL






Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

DISEÑO DE PLACA



ESPECIFICACIONES

- PLACA DE ALUMINIO PLATA CEPILLADA, DE 3 MM DE ESPESOR (ALUCUBOM)
- 0.90 X 0.60 MTS.
- 4 PERFORACIONES
- ROTULADA CON VINIL DE CORTE (TEXTO) Y VINIL IMPRESO LATEX MATE ALTA RESOLUCIÓN (LOGO) BAJO DISEÑO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.

[SI-DGCCA-DCP U]

Euclipto No. 70 Colonia Burócratas Federal C.P 63156 Tepic, Nayarit.
311 129 68 00





Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

PROTOCOLO PARA LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

GENERADO POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).



Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

SE ESTABLECE EL PRESENTE PROTOCOLO CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES DENTRO DE NUESTRO SECTOR EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19, MEDIANTE UN ESQUEMA DE MEDIDAS INFORMATIVAS, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD, QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR A EFECTO DE PODER CONTENER LOS CONTAGIOS.

M JA / X



Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ENCARGADO DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN

TODA OBRA DEBERÁ TENER UNA PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Gestionar todas las acciones relativas a la contingencia por COVID-19 al interior de la obra y en su caso ante las autoridades de salud y en general del Gobierno del Estado de Nayarit.
- Dar seguimiento diario aplicar las medidas emitidas por la autoridades del Gobierno del Estado de Nayarit.
- Garantizar el suministro de agua, jabón, gel antibacterial, cubre bocas, termómetros, así como todo lo necesario a efecto de dar cumplimiento a las medidas sanitarias recomendadas.
- Implementación de la estrategia de comunicación en información del protocolo.
- Llevar un registro pormenorizado de todos los asistentes al centro de trabajo.



Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

TODAS LAS OBRAS DEBERÁN CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN LAS ENTRADAS, SALIDAS, BAÑOS Y LUGARES DE REUNIÓN

CORONAVIRUS Covid-19

¿Qué es, cuáles son los síntomas y cómo se previene?

El coronavirus Covid-19
es una enfermedad infecciosa que se transmite de una persona a otra, a través de gotas de saliva expulsadas al toser y estornudar, al estrechar la mano, o tocar objetos contaminados.

¿Cuáles son los síntomas?
Fiebre
Dolor de cabeza
Tos
Estornudos
Malestar general

Para prevenir el contagio sigue estas recomendaciones:

- Lávate bien las manos y hazlo con frecuencia.
- Al toser o estornudar, tapa tu nariz y boca con la parte interna del codo.
- Evita el contacto cercano con personas enfermas.
- Quédate en casa si te sientes mal.

SEAMOS RESPONSABLES
¡Protegete y protege a los tuyos!

SEAMOS RESPONSABLES
¡Protegete y protege a los tuyos!

PASOS PARA LAVARTE LAS MANOS

- 1 Usa Jabón, de preferencia líquido.
- 2 Talla energicamente la palma, el dorso y entre los dedos.
- 3 Lávate por lo menos 15 segundos sin olvidar la muñeca.
- 4 Enjuaga completamente.
- 5 Seca las manos con papel desechable.
- 6 Cierra la llave del agua y abre la puerta del baño con el mismo papel.

SALUD

PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19 SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES.

- Lávate las manos con frecuencia, usa jabón y gel antibacterial.
- Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común en tu lugar de trabajo, casa y demás lugares públicos.
- Al toser o estornudar, cúbrete con la parte interna del brazo.
- Evita saludar de mano y/o beso a otras personas.
- Si tienes alguna enfermedad respiratoria evita el contacto físico con otras personas y usa cubrebocas.

SEAMOS RESPONSABLES
¡Protegete y protege a los tuyos!

SEAMOS RESPONSABLES
¡Protegete y protege a los tuyos!



Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

- Implementación de trabajo en casa de las actividades que no requieran presencia física
- Restringir las visitas del personal ajeno a la obra
- Tomar la temperatura con termómetros digitales a personal que ingrese a la zona de obra
- No permitir la entrada a ninguna persona que presente algunos los siguientes síntomas: fiebre mayor a 38°, dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar o dolor de articulaciones
- Programar la entrada y salida del personal así como los horarios de descanso y comidas de forma escalonada para evitar aglomeraciones
- Organizar las actividades de los trabajadores para respetar la distancia preventiva de 1.5 m
- Evitar concentraciones de más de 10 personas en lugares cerrados y donde no se puedan garantizar las distancias mínimas recomendadas
- En caso de detectar personal operativo con síntomas deberán comunicarlo marcando al 800-0044-800 de la Secretaría de Salud Federal
- Establecer controles de registro de las personas que ingresen a la obra y datos de contacto
- Medidas informativas en todas las obras en proceso



Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

- Implementar medidas de limpieza y sanitización de vehículos, herramientas y equipos de oficina, poniendo especial atención cuando haya cambio de operador
- Garantizar suministro de agua, jabón, gel antibacterial y todo lo necesario para dar cumplimiento a las medidas sanitarias
- Garantizar que el personal se lave las manos por lo menos; al ingresar a la obra, antes y después de comer, cada vez que haga uso de los sanitarios y al finalizar la jornada laboral
- Evitar campamentos y dormitorios en zona de obra, en caso de ser necesario, mantener la sana distancia de 1.5 m
- Se recomienda que todo el personal mayor a 68 años deberá permanecer en casa y se deberá garantizar su salario de forma integra

M. J. A. A.



Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

EN CASO DE SUSPENDER LOS TRABAJOS:

- Las empresas deberán respetar contratos de trabajo, evitando su despido.
- En caso de suspensión, antes de proceder al cierre se deberán tomar las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio mediante barreras y señalamientos, con el objetivo de evitar accidentes.
- Los responsables deberán asegurar que las obras suspendidas queden en condiciones de estabilidad y seguridad, que no impliquen un riesgo para los peatones y construcciones contiguas, así mismo se deberá cumplir con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.

W

JH

FX



Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

EN CASO DE CONTAGIO:

- En caso de contar con la confirmación oficial de que personal operativo de positivo al COVID-19, se deberá solicitar a los responsables designados, informe de manera inmediata a la dependencia el listado del personal con el que haya tenido contacto en los últimos 15 días, así como informar de los espacios y lugares en los que haya realizado sus actividades.
- Los espacios en los que haya trabajado, deberán ser desinfectados por personal debidamente protegido con guantes, cubrebocas, y se deberán extremar las medidas de higiene necesarias.
- El resto del personal (que no haya tenido contacto con el caso positivo) deberá ser monitoreado. En caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria deberá atender lo indicado en el presente documento.



Mayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
APERTURA DE CONCURSO No.: DGIUV-LP-2026-057

EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE CAMINO SAN JUAN BAUTISTA AL ROSARITO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, MAYARIT.

FALLO DEL CONCURSO: _____ A LAS _____

FECHA DE RECEPCION DE PROPUESTAS: 22 DE JUNIO DE 2026 A LAS 11:00 Hrs. PERIODO DE EJECUCION: 03/AGOSTO/2026 al 31/OCTUBRE/2026

No.	LICITANTE	PROPUESTA TECNICA										PROP. ECONOMICA				PROPUESTAS ACEPTADAS		NO SE PRESENTO	DESCALIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	PROPUESTAS ACEPTADAS			DESCALIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		PROPUESTA TECNICA										PROP. ECONOMICA				PROPUESTAS ACEPTADAS			DESCALIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Arza
Don


SOBRE No.1 (PROPUESTA TECNICA) SOBRE No. 2 (PROPUESTA ECONOMICA)

- 1.- RECIBO DE PAGO DE BASES.
2.- MANIFIESTO DE PROPUESTA TECNICA.
A-1.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA(S) OBRA(S) Y DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.
A-2.- RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS QUE SE TENGAN CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES, ANEXANDO COPIAS DE CONTRATOS SIMILARES A LA OBRA EN CUESTION, ASI COMO EL CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO.
A-3.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
A-4.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE CONSTRUCCION Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.
A-5.- PROGRAMAS CALENDAZADOS (DOCUMENTOS: A-5.1 A A-5.3).
A-6.- MANIFIESTACION DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
A-7.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
A-8.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACION Y DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS
A-9.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONTAR CON EL ULTIMO PAGO PROVISIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ASI COMO SUS ESTADOS FINANCIEROS
A-10.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LOS PLANOS DIGITALIZADOS
- B-1.- A.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION
B-2.- CATALOGO DE CONCEPTOS.
B-3.- PRECIOS UNITARIOS.
(ANALISIS DE COSTO DIRECTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CON SU RESPECTIVO F.S.R. Y EQUIPO CON ANALISIS DE COSTO HORARIO, RESUMEN DE LA INTEGRACION DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, TARJETAS DE PRECIOS BASICOS Y EXPLOSION DE INSUMOS).
B-4.- PROGRAMAS DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (DOCUMENTOS: B-4.1 A B-4.4).

COMPANIA GANADORA

NOMBRE: _____

MONTO \$: _____



Nuestro
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

LICITACIÓN No.: DGIUV-LP-2026-057

ACTA DE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO NÚMERO 40 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA DE FALLO, RELACIONADA CON LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DGIUV-LP-2026-057, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE CAMINO SAN JUAN BAUTISTA AL ROSARITO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, UBICADA EN CALLE EUCLIPTO No. 70 COL. BURÓCRATA FEDERAL, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA DAR A CONOCER EL FALLO AL QUE LLEGÓ LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE REFERENCIA.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ARQ. OSCAR ADRIÁN FRAGOZA AGUILLARES, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA M.A.C. THERESA YARELLY SIMANCAS LUNA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, QUE SE LLEVA A CABO EN ESTA FECHA, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2026.


DESPUÉS DE HABER LEIDO EL DICTAMEN DE FALLO, ESTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, EMITE EL PRESENTE FALLO INAPELABLE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA MATERIA, TOMANDO EN CUENTA EL MONTO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, ASÍ COMO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN ESTA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SE DECLARA COMO LICITANTE SELECCIONADO PARA EJECUTAR LA OBRA SEÑALADA, A LA EMPRESA: TERRACERÍAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE PROPUESTO DE: \$ 16'032,932.54 (DIECISEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, TODA VEZ QUE LA PROPUESTA REÚNE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN ENTREGADAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT.

ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN TENDRÁN UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES Y SU FECHA PROBABLE DE INICIO SERÁ A PARTIR DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2026, OBLIGÁNDOSE LA CITADA EMPRESA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2026 EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ MISMO A ENTREGAR LAS GARANTÍAS POR ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT.

SE LEVANTA LA PRESENTE, FIRMANDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN, DÁNDOSE POR TERMINADO ESTE ACTO A LAS 10:20 HORAS DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2026.





Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

LICITACIÓN No.: DGIUV-LP-2026-057

POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS

No.	NOMBRE Y CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	ARQ. OSCAR ADRIAN FRAGOZA AGUILLARES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS	SI	
2	ING. CHRISTIAN MICHEL VERA PACHECO RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL	SI	
3	LIC. CINTHYA FABIOLA CHAVARIN SANTOS REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SI	
4	ING. WALTER OSWALDO ESPECIANO PARADA TESTIGO SOCIAL	SHBG	

POR LOS LICITANTES

No.	NOMBRE DE LAS EMPRESAS	FIRMA
1	TERRACERÍAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ING. IRENE CAMACHO HERNÁNDEZ	



Experiencia obtenida en la participación como Testigo social.

Conclusiones:

La presencia como testigo social en la invitación a la licitación con derecho a voz a la licitación pública No.DGIUV-LP-2026-057.correspondiente a la obra Construcción del puente vehicular, sobre el camino San Juan Bautista al Rosario en el municipio de Rosa morada Nayarit llevada a cabo en la sala de juntas de la Secretaria de Infraestructura ubicada en la calle Eucalipto 70 de la Colonia Burócrata Federal

Mi presencia por invitación de la dependencia solicitada y con mi documento acreditador por parte de la Secretaria de la Honestidad y Buena Gobernanza. En el marco de los establecido en los artículos 25 y 45 en su último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit 8 fracción III, 32 fracción XIII, 34 fracción V y 57 del Reglamento Interior..

Del órgano del Gobierno del Estado de Nayarit donde se publica el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos que regulan la Participación de los Testigos Sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal de Nayarit.

A su vez la Ley de Responsabilidades Administrativas con el artículo 1, artículo 7 y de los artículos 49 al 64

Y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en el artículo 1, artículo 2, artículo 8 como lo señala el título quinto obligaciones de transparencia. Que con objeto de cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y honradez consagrados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 56 emanado de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit en el **decreto Numero 7842** en complementando que concurren en cada caso de criterio de economía eficiencia imparcialidad y honestidad que aseguren las mejoras dándole **cabida a la innovación legal técnica.**

La estancia en el lugar en compañía de todos los interesados debidamente identificados se procede a dar inicio al acto programado, es ahí en ese primer momento, en que los presentes nos conocemos y en atención a la lectura del acta nos enteramos de los nombres y a la empresa que representan.

Situación no cómoda por no contar con una presentación del responsable del evento.

Se continúa el proceso de manifestar el interés del objetivo llevando a cabo la elaboración del que explica la razón de la presencia de todos y cada uno misma que nos he entregado una acta de aclaraciones en donde se tiene la apertura si así lo consideran las empresas participantes señalamientos de observación a mi como testigo social no se invita a este tan importante evento la visita de campo es aquí en donde se me da oportunidad del derecho de voz que me faculta SHBG surgido de la experiencia personal se manifiesta características técnicas del lugar provocando un cuestionamiento a los representantes de las empresas OBLIGANDOLOS a provocar un dialogo mismo que debería estar considerado en la siguiente etapa de la presentación administrativa contable y técnica en sobre cerrados situación de manera desprotegida actuamos por tener información de la obra.

Con conocimiento de causa y con las facultades que las leyes y reglamentos cada uno con sus artículos de ley que faculta y te protege como lo manifiestan también existen responsabilidades con legalidad integridad con rendición de cuentas por eso la importancia de aceptar la invitación misma que tendría que ser acompañada con la información del objetivo.

En la segunda parte entrega de sobres mi acción como testigo social es más desolada por ser una etapa medular por el interés de conocer la legalidad de las empresas participantes como también su propuesta económica en donde los actores son los únicos que revisan la entrega de los sobres cerrados nos manifiestan que se cumplió con la información y nos fue solicitado que rubriquemos la documentación misma que la conserva la dependencia licitadora realizando un documento del proceso realizado manifestándose la invitación a la presentación del fallo.

En una tercera y última etapa se nos informa hora y día para manifestarnos la decisión del análisis de la oferta económica y técnica y dándonos a conocer la empresa ganadora

ATENTAMENTE

Ing Walter Oswaldo Especiano Parada

Testigo Social

